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00.00.0 OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

00.01.00. CZĘŚĆ OGÓLNA 

00.01.01. Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego 

Przedmiotem zamówienia jest budowa przyłącza wodociągowego w miejscowości 

Gwiazdowo, gmina Sławno. 

00.01.02. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania                

i odbioru robót budowlanych, związanych z budową przyłącza wodociągowego w miejscowości 

Gwiazdowo, gmina Sławno. 

Zaprojektowana zostały następujące elementy: 

•  Przyłącze wodociągowe z rur PE RC TYP 2 SDR 17 de 90 x 5,4 mm – 1009,60 m 

•  Instalacja zew. wodociągowa z rur PE RC TYP 2 SDR 17 de 90 x 5,4 mm – 295,40 m 

•  Instalacja zew. wodociągowa z rur PE RC SDR 11 de 40 x 3,7 mm – 148,20 m 

•  Studnia wodomierzowa PEHD DN 1500 mm - 1 szt. 

•  Hydrant płuczący podziemny DN 80 mm – 1 szt. 

00.01.03. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i przy realizacji robót, 

zgodnie z zakresem wymienionym w pkt. 2. 

00.01.04. Podstawa opracowania 

•  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072), 

•  Wspólny Słownik Zamówień, 

•  Projekt budowlany budowy przyłącza wodociągowego w m. Gwiazdowo, gmina Sławno. 

00.01.05. Wyszczególnienie prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Roboty geodezyjne: 

•  wytyczenie trasy przyłącza wodociągowego, 

•  inwentaryzacja powykonawcza. 

00.01.06. Informacje o terenie budowy  

00.01.06.01. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w Umowie przekaże Wykonawcy miejsce 

wykonywania prac, wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi                 
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i administracyjnymi oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej. Ponadto Inwestor przekaże 

Wykonawcy lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, chyba że Umowa 

stanowi inaczej. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 

pomiarowych, do chwili odbioru końcowego robót, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne 

Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

00.01.06.02. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania porządku na terenie budowy, w okresie trwania 

realizacji Umowy, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. Przed przystąpieniem do robót 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do zatwierdzenia projekt organizacji 

i zabezpieczenia placu budowy. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 

wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały 

itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wszystkie znaki, zapory i inne 

urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

O fakcie przystąpienia do robót Wykonawca zawiadomi wszystkich właścicieli oraz 

instytucje branżowe (zarządców sieci, dróg, itp.). 

00.01.06.03. Warunki bezpieczeństwa pracy 

Wykonawca jest zobowiązany do: 

•  przeszkolenia pracowników w zakresie obowiązujących przepisów bhp, 

•  pouczenia pracowników o możliwych zagrożeniach przy realizacji przedmiotowej 

inwestycji, 

•  zapewnienia pracownikom środków ochrony osobistej. 

00.01.07. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

a) roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z projektem budowlanym z ważnym 

zgłoszeniem robót budowlanych; 

b) Wykonawca uzgodni z właścicielami nieruchomości termin wykonania prac na 

terenie należących do nich działek; 

c) Wykonawca uzgodni z właścicielami nieruchomości sposób ochrony - w miarę 

możliwości - istniejącego zagospodarowania terenu, a po zakończeniu robót budowlanych - 

sposób przywrócenia terenu do stanu pierwotnego; 

d) Zniszczone lub uszkodzone urządzenia melioracyjne, sieci i urządzenia 

infrastruktury technicznej, elementy układu drogowego oraz wszelkie inne obiekty istniejące 
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zostaną odbudowane i doprowadzone do stanu pierwotnego przez Wykonawcę, a następnie 

odebrane przez właścicieli / użytkowników tych urządzeń / obiektów; 

e) zapewnić odszkodowania zainteresowanym stronom w przypadku wystąpienia szkód 

związanych z realizacją przedsięwzięcia, zgodnie z dokumentacją; 

f) koszty związane z pracami ujętymi w ust. „c”, „d” i „e” zostaną pokryte przez 

Wykonawcę w ofercie przetargowej Wykonawca powinien - po przeprowadzeniu dokładnej 

analizy stanu istniejącego w terenie - wycenić koszt usunięcia szkód związanych z realizacją 

zadania inwestycyjnego; 

g) jeżeli szkody powstaną w wyniku prowadzenia robót niezgodnie z projektem lub 

niezgodnie ze sztuką budowlaną, koszty ich usunięcia ponosi Wykonawca. 

00.01.08. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

•  utrzymywać plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej; 

•  podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół placu budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 

skażenia, hałasu lub innych przyczyn, powstałych w następstwie jego sposobu działania; 

Stosując się do tych wymagań Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

•  lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

•  środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

o zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych substancjami toksycznymi, 

o zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

o możliwością powstania pożaru. 

00.01.09. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie 

baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach 

i pojazdach. Materiały będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami                 

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawczy. 
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00.01.10. Zaplecze 

Wykonawca, w ramach Umowy jest zobowiązany zapewnić pracownikom zaplecze socjalne 

z sanitariatem. W zapleczu będzie miejsce dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

00.01.11. Ochrona robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za materiały i urządzenia używane 

do robót, od daty rozpoczęcia prac, do daty odbioru końcowego oraz będzie utrzymywać roboty do 

tego czasu. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były 

w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego robót. Inspektor Nadzoru 

Inwestorskiego może wstrzymać roboty, jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba ich 

utrzymania; w takim przypadku na polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca 

powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe, nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 

polecenia. 

00.01.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne                 

i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami                 

i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 

metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoich 

działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

Niezależnie od postanowień warunków Umowy, specyfikacje techniczne, instrukcje                 

i przepisy, w tym Polskie Normy lub odpowiednie normy krajów Unii Europejskiej, gdy ich zakres 

dopuszcza prawo polskie i wytyczne wymienione w Specyfikacjach Technicznych, będą stosowane 

przez Wykonawcę w języku polskim. 

00.01.13. Zakres robót objętych ST, zgodnie z klasyfikacją WSZ 

Grupa 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 

Klasa 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych;  

roboty ziemne 

Kategoria 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia; roboty ziemne 

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

•  Wykopy mechaniczne i ręczne 

•  Umocnienie wykopów 
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•  Zasypanie wykopów i dowóz materiału na zasypkę 

•  Wywóz nadmiaru gruntu 

Grupa 45200000-9 - Roboty w zakresie inżynierii lądowej 

Klasa 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów. 

Kategoria 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów 

•  montaż rur, kształtek i armatury 

•  próby szczelności. 

00.01.14. Określenia podstawowe 

Użyte w ST określenia należy rozumieć w każdym przypadku zgodnie z Polską normą PN - 

ISO 7607-1 - “Budownictwo Terminy Ogólne” oraz PN ISO 7607-2 - “Budownictwo - Terminy 

stosowane w umowach”. 

 

00.02.00. WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

00.02.01. Wymagania ogólne. 

Wszystkie materiały zastosowane przy wykonaniu przedsięwzięcia powinny posiadać atesty 

i certyfikaty jakości. 

00.02.02. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Użyte materiały z miejscowych źródeł pozyskiwania powinny posiadać certyfikaty, jako 

dowód, że są zgodne z wymaganiami. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia, licencje                 

i wszelkie inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na placu budowy lub z innych 

miejsc wskazanych w Umowie będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład, odpowiednio 

do wymagań Umowy lub wskazań Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

00.02.03. Inspekcja wytwórni materiałów 

Wykonawca przedstawi wyniki badań laboratoryjnych zastosowanych materiałów. 

00.02.04. Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostaną przez 

Wykonawcę wywiezione z placu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego. Jeśli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zezwoli Wykonawcy na użycie 

tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów 
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zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

00.02.05. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o natężeniu 

większym od dopuszczalnego. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwo dopuszczenia, wydane 

przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania na 

środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzeganiem 

wymagań technologicznych. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien 

otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

00.02.06. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do robót: 

•  były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, 

•  były zabezpieczone przed wpływem promieniowania słonecznego (ważne w przypadku 

tworzyw sztucznych), 

•  zachowały swoją jakość i właściwości, 

•  były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie placu budowy, w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego lub poza placem budowy w miejscach 

wyznaczonych przez Wykonawcę. 

00.02.07. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja Techniczna lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 

rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie 

dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być zmieniany bez zgody projektanta 

i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
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00.03.00. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w ST lub w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. W przypadku braku ustaleń w wyżej wymienionych dokumentach sprzęt powinien 

być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 

w terminie przewidzianym Umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z polskimi normami, w tym 

o ochronie środowiska oraz przepisami dotyczącymi jego użytkowania lub odpowiednimi normami 

krajów Unii Europejskiej, gdy ich zakres dopuszcza prawo polskie. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa przewiduje możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim 

zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wymagany sprzęt, po akceptacji 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości             

i warunków wyszczególnionych w Umowie, zostaną przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

00.04.00. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwość przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 

w terminie przewidzianym Umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. 
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Środki transportu nie odpowiadające warunkom Umowy na polecenie Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego będą usunięte z placu budowy. 

Wykonawca będzie utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do placu budowy, 

na własny koszt. 

 

00.05.00. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność                 

z Umową i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami Umowy oraz 

za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie wszystkich 

elementów robót, zgodnie z dokumentacją projektową lub przekazanymi na piśmie instrukcjami 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania robót, 

jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczące akceptacji lub odrzucenia 

materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, 

Dokumentacji Projektowej, ST normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor 

Nadzoru Inwestorskiego uwzględni wyniki badań materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 

badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego będą wykonywane nie później niż w czasie 

przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wnioskodawcę, pod rygorem zatrzymania 

robót. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

00.06.00. KONTROLA I BADANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

00.06.01. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie osiągnięcie założonej jakości robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
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urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakości Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może 

żądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 

wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów 

oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie                 

z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Badania zagęszczenia materiałów                 

w wykopie przeprowadzać należy co 50,0 m. 

00.06.02. Pobieranie próbek 

Na zlecenie Inwestora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca będzie przeprowadzać 

dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane 

materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 

dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym 

przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

00.06.03. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.                 

W przypadku, gdy normy nie obejmuj ą jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 

można polskie wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 

badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. 

00.06.04. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie z wynikami 

badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie 3 dni od daty uzyskania wyników badań. 

00.06.05. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może żądać 

od Wykonawcy pobrania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ocenia zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST, 

na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 

niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 

Wykonawcy są niewiarygodne, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci 
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niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 

wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z Dokumentacją 

Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty badań i pobierania próbek poniesione zostaną 

przez Wykonawcę. 

00.06.06. Atesty jakości materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru 

Inwestorskiego może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich 

pełną zgodność z warunkami podanymi w ST. 

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia 

dostarczona do robót będzie posiadać atest. 

Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 

potrzeby wynikami wykonywanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą 

dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. 

Materiały posiadające atesty lub urządzenia - posiadające ważne legitymacje, mogą być 

badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST, to takie 

materiały i urządzenia zostaną odrzucone. 

 

00.07.00. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

00.07.01. Wymagania dotyczące przedmiaru robót 

Ogólne wymagania dotyczące przedmiaru robót określa Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno - użytkowego. 

00.07.02. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Umową,                

w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca, a wyniki obmiaru uzgadnia z Inspektorem Nadzoru 

Inwestorskiego. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót 

lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do celu 
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miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Umowie lub 

oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

00.07.03. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 

poziomo wzdłuż linii osiowej. 

Ilości które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach, zgodnie 

z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

00.07.04. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Nie dotyczy. 

 

00.08.00. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Przejęcie robót odbywać się będzie zgodnie z procedurą opisaną w Umowie. Zasady odbioru 

robót określa PN-92/B-10735. 

00.08.01. Rodzaje odbiorów robót 

Roboty podlegaj ą następującym etapom odbioru: 

•  odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

•  odbiorowi częściowemu, 

•  odbiorowi ostatecznemu, 

•  odbiorowi pogwarancyjnemu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 

zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Gotowość danej części robót do 

odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 

jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym 

fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, na 

podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową i uprzednimi ustaleniami. 
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Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 

dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. 

Odbiór ostateczny robót 

Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 

ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem powiadomieniem na piśmie o tym 

fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym 

w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

zakończenia robót i przyjęcia wymaganych przepisami dokumentów. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 

wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową. W toku odbioru 

ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 

zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 

poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje 

czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST                 

z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu                 

i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych 

robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

•  dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
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•  szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne), 

•  recepty i ustalenia technologiczne, 

•  rejestry obmiarów (oryginały), 

•  wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST, 

•  deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST, 

•  opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST, 

•  rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 

tych robót właścicielom urządzeń, 

•  geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

•  kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.  

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 

termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 

uzupełniających wyznaczy komisja. 

Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 

pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 

opisanych w punkcie „Odbiór ostateczny robót”. 

 

00.09.00. SPOSÓB ROZLICZEŃ 

00.09.01. Ustalenia ogólne 

Cena jest wynikiem kalkulacji z kosztorysu ofertowego. Roboty dodatkowe (nie 

przewidziane) rozlicza się wg KNR oraz cen wg SEKOCENBUD i stawek kosztorysu ofertowego. 

00.09.02. Koszt pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich gwarancji 

Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi 

Wykonawca, zgodnie ze Specyfikacją przetargową. 
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00.09.03. Koszty zajęcia pasa drogowego 

Koszty zajęcia pasa drogowego wyliczone zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów                 

w sprawie przepisów ustawy o drogach publicznych, ponosi Wykonawca w ramach wartości 

umownej. 

00.09.04. Koszty odtwarzania 

Koszty przywrócenia terenu do stanu pierwotnego, koszty naprawy (odtworzenia) urządzeń 

i obiektów uszkodzonych (zniszczonych) w trakcie realizacji robót ponosi Wykonawca w ramach 

wartości umownej. 

 

00.10.00. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

00.10.01 Dokumentacja projektowa 

Podstawą do wykonywania robót jest projekt budowlany, z ważnym zgłoszeniem robót 

budowlanych i wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami oraz kosztorys. 

00.10.02 Dziennik Budowy - wewnętrzny 

Dziennik Budowy (wewnętrzny) jest wymaganym dokumentem prawnym, obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca 

okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie                 

z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis                

w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego wykonania, podpisem osoby, która dokonała 

zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 

dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez 

przerw. 

Wszystkie załączone do dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą jasno 

ponumerowane, podpisane i opatrzone datą przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

•  datę przekazania Wykonawcy placu budowy 

•  datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

•  terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

•  przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy każdego 

opóźnienia, 
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•  uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 

•  daty zarządzenia wstrzymania robót przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, z podaniem 

powodu, 

•  zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych                 

i końcowych odbiorów robót, 

•  wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

•  zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 

Projektowej, 

•  dane dotyczące sposobu wykonywania bezpieczeństwa i zabezpieczenia robót, 

•  dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 

z podaniem, kto je przeprowadzał, 

•  wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

•  inne istotne informacje o przebiegu robót; 

•  uwagi projektanta w przypadku wprowadzenia zmian w rozwiązaniach projektowych. 

Wszystkie propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 

przedłożone Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkowania się. 

Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisane do Dziennika Budowy 

Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Każdy wpis do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do 

ustosunkowania się.  

00.10.03. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1) i (2) następujące 

dokumenty: 

•  protokoły przekazania Wykonawcy placu budowy, 

•  umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne,  

•  protokoły odbioru robót, 

•  protokoły z narad i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 

•  korespondencję na budowie. 

00.10.04. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą 
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zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i przedstawiane do wglądu na życzenie 

Zamawiającego. 

 

00.11.00. PRZEPISY 

Instrukcja techniczna 0-1  Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych  

Instrukcja techniczna 0-3  Ogólne zasady kompletowania prac geodezyjnych 

Instrukcja techniczna G-2  Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK  

Instrukcja techniczna Kg  Geodezyjna obsługa inwestycji 

Instrukcja techniczna Kg  Pomiary sytuacyjne i wysokościowe  

Instrukcja techniczna G-3.2  Pomiary realizacyjne, GUGiK 

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy 

odbiorze. 

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 

PN-87/B-011070 Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia.  

PN-92/B-010735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-

92/B-010729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 

PN-87/H-74051/02 Włazy kanałowe klasy B, C, D (właz typu ciężkiego). 

PN-87/B-01100 Kruszywo skalne, podział, nazwy, określenia. 

BN-84/6774-02 Kruszywo naturalne. Kruszywo kamienne. Łamane do nawierzchni drogowych  

BN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych, żwir i pospółka. Katalog 

Typowych Konstrukcji Podatnych i Półsztywnych Nawierzchni Ulic - IBDIM. Warszawa  1997 r. 

PN-84/S-96023 - Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego. 

PN-75/S-96015 - Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego. 

PN-88/B-06250 - Beton zwykły. 
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01.00.00 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

- ROBOTY TOWARZYSZĄCE 

KOD CPV 45111200-0 

01.01.00. CZĘŚĆ OGÓLNA 

01.01.01. Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego 

Przedmiotem zamówienia jest budowa przyłącza wodociągowego w miejscowości 

Gwiazdowo, gmina Sławno. 

01.01.02. Przedmiot i zakres robót. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące 

wykonania i odbioru robót budowlanych, związanych z budową przyłącza wodociągowego                 

w miejscowości Gwiazdowo, gmina Sławno. 

W zakres robót wchodzą: 

•  roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,  

•  wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej. 

01.01.03. Zakres stosowania ST 

Niniejsza specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i przy 

realizacji robót, zgodnie z zakresem wymienionym w 01.01.02. 

01.01.04. Podstawa opracowania 

•  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072), 

•  Wspólny Słownik Zamówień, 

•  Projekt budowlany budowy przyłącza wodociągowego w m. Gwiazdowo, gmina Sławno. 

 

01.02.00. WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 

Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub 

prętem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra. Do stabilizacji 

punktów należy stosować paliki drewniane („świadki”) średnicy od 0,05 do 0,08 m i długości około 

0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm                 

i długości od 0,04 do 0,05 m. „Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny. 
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01.03.00. WŁAŚCIWOŚCI SPRZĘTU 

Do wytyczenia trasy przyłącza wodociągowego oraz określenia punktów wysokościowych 

należy stosować następujący sprzęt: 

•  teodolity lub tachimetry, 

•  niwelatory, 

•  dalmierze, 

•  tyczki, 

•  łaty, 

•  taśmy stalowe, szpilki. 

Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych powinien 

gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 

 

01.04.00. WŁAŚCIWOŚCI ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Sprzęt i materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu. 

 

01.05.00. WYKONANIE ROBÓT POMIAROWYCH 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK 

(od 1 do 7). 

W oparciu o otrzymaną dokumentację projektową, Geodeta powinien przeprowadzić 

obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. Prace pomiarowe 

powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 

Geodeta powinien natychmiast poinformować Inspektora Nadzoru Inwestorskiego                 

o wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. 

Geodeta powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne             

z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Geodeta stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie 

różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy 

drogowej i obiektów towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na 

stabilnych, istniejących budowlach wzdłuż trasy drogowej. O ile brak takich punktów, repery 

robocze należy założyć w postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych, 

osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie. 

Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji 
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po wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów 

państwowych. 

Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne              

i jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej. 

 

01.06.00. KONTROLA JAKOŚCI PRAC POMIAROWYCH 

Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów 

wysokościowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach                 

i wytycznych GUGiK (1,2,3,4,5,6,7). 

 

01.07.00. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest km (kilometr) trasy przyłącza w terenie. 

 

01.08.00. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór robót związanych z wyznaczeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców               

i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu z kontroli geodezyjnej. 

 

01.09.00. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Cena 1 km wykonania robót obejmuje: 

•  sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych, 

•  uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 

•  wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych, 

•  zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie 

ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

 

01.10.00. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Instrukcja techniczna 0-1  Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych  

Instrukcja techniczna 0-3  Ogólne zasady kompletowania prac geodezyjnych 

Instrukcja techniczna G-2  Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK  

Instrukcja techniczna Kg  Geodezyjna obsługa inwestycji 

Instrukcja techniczna Kg  Pomiary sytuacyjne i wysokościowe  

Instrukcja techniczna G-3.2  Pomiary realizacyjne, GUGiK 
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W-02.00.00 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE - ROBOTY ZIEMNE 

KOD CPV 45111200-0; 45233200-1 

W-02.01.00. CZĘŚĆ OGÓLNA 

W-02.01.01. Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego 

Przedmiotem zamówienia jest budowa przyłącza wodociągowego w miejscowości 

Gwiazdowo, gmina Sławno. 

W-02.01.02. Przedmiot i zakres robót ziemnych. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące 

wykonania i odbioru robót ziemnych, związanych z budową przyłącza wodociągowego                 

w miejscowości Gwiazdowo, gmina Sławno. 

- przyłącze wodociągowe: 

•  Przyłącze wodociągowe z rur PE RC TYP 2 SDR 17 de 90 x 5,4 mm – 1009,60 m 

•  Instalacja zew. wodociągowa z rur PE RC TYP 2 SDR 17 de 90 x 5,4 mm – 295,40 m 

•  Instalacja zew. wodociągowa z rur PE RC SDR 11 de 40 x 3,7 mm – 148,20 m 

•  Studnia wodomierzowa PEHD DN 1500 mm - 1 szt. 

•  Hydrant płuczący podziemny DN 80 mm – 1 szt. 

W-02.01.03. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i przy realizacji robót, 

zgodnie z zakresem wymienionym w W-02.01.02. 

W-02.01.04. Podstawa opracowania 

•  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072), 

•  Wspólny Słownik Zamówień, 

•  Projekt budowlany budowy przyłącza wodociągowego w m. Gwiazdowo, gmina Sławno. 

W-02.01.05. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 

Zabezpieczenie ścian wykopów. 

Wykopy o ścianach pionowych należy umocnić w zależności od głębokości, kategorii gruntu 

i wilgotności podłoża. W gruncie kat. I-IV przy głębokości wykopu do 1,2 m nie stosujemy 

deskowania. Przy głębokości do 3,0 m w gruntach o normalnej wilgotności, stosujemy deskowanie 

ażurowe; powyżej 3,0m należy stosować deskowanie pełne. 
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W gruntach nawodnionych w wykopach o głębokości do 3,0m stosuje się deskowanie pełne 

od poziomu wody gruntowej. Również w gruntach b. suchych I i II kategorii należy stosować 

deskowanie pełne. 

W-02.02.00. WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

W-02.02.01. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST 

W- 00.02.00. 

W-02.02.02. Zasady wykorzystania gruntów 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów mogą być przez Wykonawcę wykorzystane 

w maksymalnym stopniu do zasypywania wykopów, jeżeli są to grunty zagęszczalne. Nadmiar 

gruntu z wykopów należy wywieźć poza teren budowy, na najbliższe wysypisko lub inne miejsce 

wskazane przez Inwestora. 

W-02.03.00. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

W-02.03.01. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w OST W-00.03.00. 

W-02.03.02. Wymagania szczegółowe 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu do: 

•  odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, 

zrywarki, koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 

•  transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe itp.), 

•  sprzętu zagęszczającego (ubijaki, zagęszczarki płytowe itp.). 

 

W-02.04.00. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

W-02.04.01. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w OST W-00.04.00. 

W-02.04.02. Wymagania szczegółowe 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do 

kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości 

transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności 

sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą 

roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport. 
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W-02.05.00. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT ZIEMNYCH 

W-02.05.01. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w OST W-00.05.00. 

W-02.05.02. Wymagania szczegółowe 

1. Wykopy 

Przed przystąpieniem do wykonania wykopów wykonać przekopy próbne celem ustalenia 

istnienia uzbrojenia podziemnego - posadowienie uzbrojenia na profilach podano orientacyjnie. Na 

odcinkach kolizyjnych z elementami uzbrojenia podziemnego wykopy realizować wyłącznie jako 

ręczne - w minimalnej odległości 5 m od spodziewanego miejsca wystąpienia uzbrojenia 

podziemnego. 

Przyjęto 90% wykopów wykonanych mechanicznie i 10% - wykonanych ręcznie. 

Odchylenia rzędnych koryta gruntowego od rzędnych projektowych, nie powinny być 

większe niż określone w Warunkach wykonania i odbioru robót. 

2. Zasypanie wykopów i dowóz materiału na zasypkę 

Ułożone rurociągi należy obsypać gruntem piaszczystym, bez zawartości kamieni i innych 

części stałych o wielkości większych od 1,5mm. Materiał zagęścić po obu stronach rury i nadsypać 

warstwę grubości 30cm, po zagęszczeniu. 

Pozostałą część wykopu można zasypywać gruntem rodzimym, jeżeli nadaje się on do 

zagęszczenia. Grunt zagęszczać warstwami 20 + 30cm. Właściwe wykonanie zagęszczenia gruntu 

sprawdzi uprawniony geolog lub laboratorium drogowe. Wskaźnik zagęszczenia powinien wynosić: 

Wz = 1,0 - pod jezdnie i chodniki 

Wz = 0,98 - pod przewidywane tereny zielone. 

3. Wywóz nadmiaru gruntu 

Nadmiar gruntu, po wykonaniu wykopów należy wywieźć na wysypisko komunalne lub na inne 

miejsce wskazane przez Inwestora. 

4. Odwodnienie wykopu 

Obniżenie poziomu zwierciadła wód gruntowych w wykopie powinno być dokonywane                

w przypadkach, gdy woda gruntowa uniemożliwia lub utrudnia wykonanie wykopu lub 

posadowienie rurociągu. Obniżenie poziomu wód gruntowych powinno być tak przeprowadzone, 

aby ciśnienie spływowe nie spowodowało naruszenia struktury gruntu w podłożu realizowanego 

rurociągu. W podłożu sąsiadujących z wykopem budowli obniżenie poziomu wody nie powinno 

spowodować zmiany struktury gruntów. 

Poziom zwierciadła wody gruntowej powinien być obniżony, o co najmniej 0,5m poniżej dna 
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wykopu Obniżenie poziomu zwierciadła wody gruntowej musi obejmować okresy całodobowe ze 

względu na szkodliwe działanie wahań zwierciadła wody gruntowej na strukturę gruntu na dnie 

wykopu i w jego sąsiedztwie. Ponadto, wykop powinien być zabezpieczony przed dopływem wód 

deszczowych. Elementy zabezpieczające ściany wykopu muszą wystawać co najmniej 0,15m ponad 

szczelnie przylegający teren, a powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem 

umożliwiającym łatwy odpływ wód poza wykop. 

Odwodnienie wykopów wykonywać przed ułożeniem rurociągów w wykopie. Roboty ziemne 

realizować od najniższego do najwyższego punktu posadowienia sieci, aby zapewnić grawitacyjny 

odpływ wody z wykopu (w dół po jego dnie). 

 

W-02.06.00. KONTROLA I BADANIA ROBÓT ZIEMNYCH 

Wymagania dotyczące kontroli wykonania robót ziemnych podano w OST W-00.06.00. 

 

W-02.07.00. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru podano w OST W-00.07.00. Jednostką 

obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych. 

 

W-02.08.00. ODBIÓR ROBÓT 

Wymagania dotyczące odbioru robót podano w OST W-00.08.00. 

 

W-02.09.00. SPOSÓB ROZLICZEŃ 

Wymagania dotyczące sposobu rozliczeń podano w OST W-00.09.00. 

 

W-02.10.00. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Wymagania dotyczące sposobu rozliczeń podano w OST W-00.10.00. 

 

W-02.11.00. PRZEPISY 

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy 

odbiorze. 

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
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W-03.00.00 ROBOTY MONTAŻOWE – PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE 

KOD CPV 45231300-8 

W-03.01.00. CZĘŚĆ OGÓLNA 

03.01.01. Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego 

Przedmiotem zamówienia jest budowa przyłącza wodociągowego w miejscowości 

Gwiazdowo, gmina Sławno. 

03.01.02. Przedmiot i zakres robót montażowych. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące 

wykonania i odbioru robót ziemnych, związanych z budową przyłącza wodociągowego                 

w miejscowości Gwiazdowo, gmina Sławno. 

- przyłącze wodociągowe: 

•  Przyłącze wodociągowe z rur PE RC TYP 2 SDR 17 de 90 x 5,4 mm – 1009,60 m 

•  Instalacja zew. wodociągowa z rur PE RC TYP 2 SDR 17 de 90 x 5,4 mm – 295,40 m 

•  Instalacja zew. wodociągowa z rur PE RC SDR 11 de 40 x 3,7 mm – 148,20 m 

•  Studnia wodomierzowa PEHD DN 1500 mm - 1 szt. 

•  Hydrant płuczący podziemny DN 80 mm – 1 szt. 

03.01.03. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i przy realizacji robót, 

zgodnie z zakresem wymienionym W-03.01.02. 

03.01.04. Podstawa opracowania 

•  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072), 

•  Wspólny Słownik Zamówień, 

•  Projekt budowlany budowy przyłącza wodociągowego w m. Gwiazdowo, gmina Sławno. 

W-03.02.00. WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW 

03.02.01. Wymagania ogólne. 

Wszystkie materiały zastosowane przy wykonaniu przedsięwzięcia powinny posiadać atesty 

i certyfikaty jakości. 

03.02.02. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Użyte materiały z miejscowych źródeł pozyskiwania powinny posiadać certyfikaty, jako 

dowód, że są zgodne z wymaganiami. 
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia, licencje i wszelkie 

inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na placu budowy lub z innych 

miejsc wskazanych w Umowie będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład, odpowiednio 

do wymagań Umowy lub wskazań Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

03.02.03. Badania materiałów 

Wykonawca przedstawi wyniki badań laboratoryjnych zastosowanych materiałów. 

03.02.04. Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostaną przez 

Wykonawcę wywiezione z placu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego. Jeśli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zezwoli Wykonawcy na użycie 

tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów 

zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

03.02.05. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o natężeniu 

większym od dopuszczalnego. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwo dopuszczenia, wydane 

przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania na 

środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzeganiem 

wymagań technologicznych. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien 

otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

03.02.06. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do robót: 

•  były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, 

•  były zabezpieczone przed wpływem promieniowania słonecznego (ważne w przypadku 
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tworzyw sztucznych), 

•  zachowały swoją jakość i właściwości, 

•  były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

•  Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie placu budowy, w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego lub poza placem budowy w miejscach 

wyznaczonych przez Wykonawcę. 

03.02.07. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja Techniczna lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 

rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie 

dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być zmieniany bez zgody projektanta 

i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

 

W-03.03.00. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

03.03.01. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w ST lub w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. W przypadku braku ustaleń w wyżej wymienionych dokumentach sprzęt powinien 

być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 

w terminie przewidzianym Umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z polskimi normami, w tym 

o ochronie środowiska oraz przepisami dotyczącymi jego użytkowania lub odpowiednimi normami 

krajów Unii Europejskiej, gdy ich zakres dopuszcza prawo polskie. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
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wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim 

zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wymagany sprzęt, po akceptacji 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości                

i warunków wyszczególnionych w Umowie, zostaną przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

03.03.02. Sprzęt do wykonania przyłącza wodociągowego 

Wykonawca przystępujący do wykonania przyłącza powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu: 

•  sprzętu do zagęszczania gruntu, 

•  wciągarek mechanicznych, 

•  beczkowozów. 

 

W-03.04.00. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

03.04.01. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 

w terminie przewidzianym Umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom Umowy na polecenie Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego będą usunięte z placu budowy. 

Wykonawca będzie utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do placu budowy, 

na własny koszt. 

03.04.02. Transport rur 

Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je 

przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej 

wzdłuż środka transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed 

przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu 

pojazdów. 
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W-03.05.00. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT MONTAŻOWYCH 

03.05.01. Wymagania ogólne 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność                 

z Umową i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami Umowy oraz 

za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie wszystkich 

elementów robót, zgodnie z dokumentacją projektową lub przekazanymi na piśmie instrukcjami 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania robót, 

jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczące akceptacji lub odrzucenia 

materiałów i elementów robót, będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, 

Dokumentacji Projektowej, ST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor 

Nadzoru Inwestorskiego uwzględni wyniki badań materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 

badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego będą wykonywane nie później niż w czasie 

przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wnioskodawcę, pod rygorem zatrzymania 

robót. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

03.05.02. Opis rozwiązania projektowego 

W celu zaopatrzenia w wodę obszaru dz. nr 219/3, 344/1, 369, 370, obręb ew. Gwiazdowo, 

gmina Sławno zostało zaprojektowane przyłącze wodociągowe z rur PE RC TYP 2 PN 10 SDR 17 

de 90/5,4 mm. Połączenia rur metodą zgrzewania doczołowego oraz za pomocą kształtek do 

zgrzewania elektrooporowego. Włączenie projektowanego przyłącza do sieci wodociągowej PCV 

de 90 mm w punkcie W1. Włączenie przyłącza wodociągowego projektuje się poprzez tzw. wcinkę 

za pomocą trójnika równoprzelotowego PE de 90/90 mm z dogrzaną tuleją kołnierzową PE de 90 

mm oraz zasuwy odcinającej DN 80 mm.  

W działce inwestora projektuje się studzienkę wodomierzową typu Roto Tank Ø 1500 mm 

wyposażoną w podejście wodomierzowe na instalację wodociągową bytową na konsoli 

wodomierzowej wraz zaworami odcinającymi i zaworem antyskażeniowym pod licznik główny             
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fi. 15 mm oraz osobno z rozdziałem na instalację p.poż. w celu dopełniania zbiornika p.poż. wraz 

zasuwami odcinającymi pod licznik główny fi. 25 mm  

Przyłącze należy wykonać przewiertem sterowanym z rur PE RC TYP 2 dwuwarstwowych 

ciśnieniowych, na ciśnienie 1,0 MPa (PN 10 atm), o średnicy 90x5,4 mm SDR 17. Zastosowane 

rury PE muszą posiadać odpowiedni atest dopuszczający je do stosowania w budownictwie. 

Zaprojektowane głębokości i spadki rurociągów dostosowano do istniejącego ukształtowania 

terenu, głębokości posadowienia istniejących urządzeń podziemnych oraz głębokości wodociągu           

w punkcie włączenia. 

Głębokość posadowienia rurociągu wynosi średnio 1,50m i należy je bezwzględnie 

przestrzegać ze względu na granice przemarzania gruntu. 

Szczegóły dotyczące trasy przebiegu projektowanego przyłącza wodociągowego zostały 

przedstawione na załączonym do niniejszego opracowania planie sytuacyjno-wysokościowym           

w skali 1:500, profilu podłużnym przyłącza i innych rysunkach szczegółowych. 

Zasuwa odcinająca DN 80 mm do zabudowy podziemnej z miękkim uszczelnieniem klina, 

głowicą i korpusem z żeliwa sferoidalnego min. EN-GJS400 z ochroną antykorozyjną (powłoka z 

proszków epoksydowych o grubości powłoki ochronnej min. 250µm). Zasuwy muszą być 

wyposażone w trzpień ze stali nierdzewnej z min. potrójnym uszczelnieniem. Zasuwy muszą być 

wyposażone w przedłużenie trzpienia zasuwy typ teleskopowy oraz skrzynkę uliczną żeliwną typu 

ciężkiego.  

Na projektowanym przyłączu wodociągowym o znacznej długości w celu zapewnienia 

odpowiedniej jakości wody i możliwości przepłukania nowo projektowanego przyłącza, 

zaprojektowano hydrant płuczący podziemny z żeliwa sferoidalnego DN 80 mm. Lokalizację 

hydrantu przedstawiono na rys. nr 1. Hydrant zamontować na kolanie stopowym kołnierzowym DN 

80 mm. Przed hydrantem zamontować zasuwę kołnierzową DN 80 mm do zabudowy podziemnej z 

miękkim uszczelnieniem klina, głowicą i korpusem z żeliwa sferoidalnego min. EN-GJS400 z 

ochroną antykorozyjną (powłoka z proszków epoksydowych o grubości powłoki ochronnej min. 

250µm) Zasuwy muszą być wyposażone w trzpień ze stali nierdzewnej z min. potrójnym 

uszczelnieniem. Przedłużenie trzpienia przy pomocy obudowy teleskopowej zwieńczonego 

skrzynką uliczną żeliwną typu ciężkiego. 

Hydrant winien posiadać samouszczelniający system odwadniający. Odwodnienie powinno 

działać tylko przy pełnym zamknięciu hydrantu, w położeniach pośrednich i przy otwarciu 

odwodnienie powinno być szczelne. Hydrant powinien mieć oznakowanie klasy żeliwa, nazwę 

producenta, średnice oraz ciśnienie nominalne. 
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Na przyłączu wodociągowym, ok. 30 [cm] nad wierzchem przewodu, ułożyć taśmę 

ostrzegawczą koloru niebieskiego z wkładką metaliczną w miejscach wykonywania rurociągu 

przewiertem sterowanym należy razem z rurą wciągnąć linkę stalową. Trasę przyłącza i uzbrojenie 

należy oznakować ustawiając typowe, zgodne z PN tabliczki informacyjne. Skrzynki uliczne 

żeliwne do zasuw należy obudować tak, aby były zabezpieczone przed zniszczeniem za pomocą 

obruków betonowych z prefabrykatu. 

 

UWAGA:  

Skrzynki uliczne żeliwne do zasuw należy obudować tak, aby były zabezpieczone przed 

zniszczeniem za pomocą obruków betonowych z prefabrykatu. 

Po wykonaniu przyłącza wodociągowego przed oddaniem jego do eksploatacji należy 

wszystkie elementy uzbrojenia łącznie z węzłami oznakować specjalnymi tabliczkami 

informacyjnymi. Tabliczki montować na słupach metalowych z rury stalowej ocynkowanej                 

DN 32 mm na wysokości 2,0 m nad poziomem terenu. 

 

03.05.03. PRÓBY SZCZELNOŚCI 

Próbę szczelności przewodów należy przeprowadzać po ułożeniu przewodu i wykonaniu 

warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem do zabezpieczenia przed 

przemieszczaniem przewodu oraz przepłukaniu i odpowietrzeniu. Wszystkie złącza powinny być 

odkryte dla możliwości sprawdzenia ewentualnych przecieków. 

Ciśnienie próbne badaniu przewodu na szczelność wynosi 1,5 razy w stosunku do ciśnienia 

roboczego - jednak nie mniej niż 1,0 MPa. 

Przy zasadniczej próbie szczelności należy przez okres 30 minut obserwować i rejestrować 

wzrost ciśnienia wewnętrznego wywołanego kurczeniem się rurociągu. 

Zasadnicza próbę szczelności można uznać za pozytywną, jeżeli linia zmian ciśnienia 

wykazuje tendencje wzrostową w ciągu 30 minut i nie wykazuje spadku ciśnienia. Jeżeli w tym 

czasie krzywa zmian ciśnienia wykaże spadek, to jest to oznaka nieszczelności badanego odcinka. 

W przypadku wątpliwości należy zasadniczą próbę ciśnienia przedłużyć do 90 minut. 

W takim przypadku dopuszczalny spadek ciśnienia jest ograniczony do 25 kPa, względem 

maksymalnej wartości ciśnienia uzyskanej w fazie kurczenia się rury. 

Jeżeli ciśnienie spada o więcej niż 25 kPa, to test należy uznać za negatywny. 

Należy usunąć wszystkie zidentyfikowane nieszczelności przewodów a całą zasadniczą 

próbę powtórzyć z zachowaniem całej procedury testowej łącznie z 60-cio minutowym okresem 
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relaksacji w fazie wstępnej. 

Wyniki prób szczelności przyłącza wodociągowego powinny być ujęte w protokółach 

popisanych przez przedstawiciela wykonawcy i nadzoru inwestycyjnego. 

 

W-03.06.00. KONTROLA I BADANIA ROBÓT MONTAŻOWYCH 

03.06.01. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie osiągnięcie założonej jakości robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 

urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakości Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może 

żądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 

wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów 

oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie                 

z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Badania zagęszczenia materiałów                 

w wykopie przeprowadzać należy co 50,0 m. 

03.06.02. Pobieranie próbek 

Na zlecenie Inwestora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca będzie przeprowadzać 

dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane 

materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 

dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym 

przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

03.06.03. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.                

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 

można polskie wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 

badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. 

03.06.04. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie z wynikami 



Budowa przyłącza wodociągowego w m. Gwiazdowo, gm. Sławno 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

36 

badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie 3 dni od daty uzyskania wyników badań. 

03.06.05. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może żądać 

od Wykonawcy pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ocenia zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST, 

na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 

niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 

Wykonawcy są niewiarygodne, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci 

niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 

wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z Dokumentacją 

Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty badań i pobierania próbek poniesione zostaną 

przez Wykonawcę. 

03.06.06. Atesty jakości materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru 

Inwestorskiego może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich 

pełną zgodność z warunkami podanymi w ST. 

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia 

dostarczona do robót będzie posiadać atest. 

Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 

potrzeby wynikami wykonywanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą 

dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. 

Materiały posiadające atesty lub urządzenia - posiadające ważne legitymacje, mogą być 

badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST, to takie 

materiały i urządzenia zostaną odrzucone. 

 

W-03.07.00. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

03.07.01. Wymagania dotyczące przedmiaru robót 

Ogólne wymagania dotyczące przedmiaru robót określa Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno - użytkowego. 
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03.07.02. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Umową,                 

w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca, a wyniki obmiaru uzgadnia z Inspektorem Nadzoru 

Inwestorskiego. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót 

lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do 

celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Umowie lub 

oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

03.07.03. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 

poziomo wzdłuż linii osiowej. 

Ilości które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach, zgodnie 

z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

03.07.04. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Nie dotyczy. 

 

W-03.08.00. ODBIÓR ROBÓT 

Przejęcie robót odbywać się będzie zgodnie z procedurą opisaną w Umowie. Zasady odbioru robót 

określa PN-92/B-10735. 

03.08.01. Rodzaje odbiorów robót 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

•  odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

•  odbiorowi częściowemu, 

•  odbiorowi ostatecznemu, 

•  odbiorowi pogwarancyjnemu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 

zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
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Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Gotowość danej części robót do 

odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 

jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym 

fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, na 

podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu                 

o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową i uprzednimi ustaleniami. 

Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 

dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. 

Odbiór ostateczny robót 

Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 

ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy                 

z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zakończenia robót i przyjęcia wymaganych 

przepisami dokumentów. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 

wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową. W toku odbioru 

ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 

zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 

poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje 

czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót                 

w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową                 

i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu                 
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i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych 

robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

•  dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

•  szczegółowe specyfikacje techniczne, 

•  dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 

•  wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 

•  deklaracje zgodności lub certyfikaty wbudowanych materiałów, 

•  geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

•  kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.  

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 

termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 

uzupełniających wyznaczy komisja. 

Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 

pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 

opisanych w punkcie „Odbiór ostateczny robót”. 

 

W-03.09.00. SPOSÓB ROZLICZEŃ 

03.09.01. Ustalenia ogólne 

Cena jest wynikiem kalkulacji z kosztorysu ofertowego. Roboty dodatkowe (nie 

przewidziane) rozlicza się wg KNR oraz cen wg SEKOCENBUD i stawek kosztorysu ofertowego. 

03.09.02. Koszt pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich gwarancji 

Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi 
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Wykonawca, zgodnie ze Specyfikacją przetargową. 

03.09.03. Koszty zajęcia pasa drogowego 

Koszty zajęcia pasa drogowego wyliczone zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów                

w sprawie przepisów ustawy o drogach publicznych, ponosi Wykonawca w ramach wartości 

umownej. 

03.09.04. Koszty odtwarzania 

Koszty przywrócenia terenu do stanu pierwotnego, koszty naprawy (odtworzenia) urządzeń 

i obiektów uszkodzonych (zniszczonych) w trakcie realizacji robót ponosi Wykonawca w ramach 

wartości umownej. 

 

W-03.10.00. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

03.10.01 Dokumentacja projektowa 

Podstawą do wykonywania robót jest projekt budowlany, z ważnym zgłoszeniem na budowę 

i wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami oraz kosztorys. 

03.10.02 Dziennik Budowy - wewnętrzny 

Dziennik Budowy (wewnętrzny) jest wymaganym dokumentem prawnym, obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca 

okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie                 

z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis                 

w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego wykonania, podpisem osoby, która dokonała 

zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 

dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez 

przerw. 

Wszystkie załączone do dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą jasno 

ponumerowane, podpisane i opatrzone datą przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

•  datę przekazania Wykonawcy placu budowy, 

•  datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

•  terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

•  przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy każdego 
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opóźnienia, 

•  uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 

•  daty zarządzenia wstrzymania robót przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, z podaniem 

powodu, 

•  zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych                 

i końcowych odbiorów robót, 

•  wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

•  zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 

Projektowej, 

•  dane dotyczące sposobu wykonywania, bezpieczeństwa i zabezpieczenia robót, 

•  dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 

z podaniem, kto je przeprowadzał,  

•  wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

•  inne istotne informacje o przebiegu robót; 

•  uwagi projektanta w przypadku wprowadzenia zmian w rozwiązaniach projektowych. 

Wszystkie propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 

przedłożone Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkowania się. 

Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisane do Dziennika Budowy 

Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Każdy wpis do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do 

ustosunkowania się. 

03.10.03. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1) i (2) następujące 

dokumenty: 

•  protokoły przekazania Wykonawcy placu budowy, 

•  umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne,  

•  protokoły odbioru robót, 

•  protokoły z narad i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,  

•  korespondencję na budowie. 

03.10.04. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
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natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą 

zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i przedstawiane do wglądu na życzenie 

Zamawiającego. 
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